Gmina Miasta Czarnkow

Czarnkow 23.11.2017r.
Nr TL.271.15.2017

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego p.n.: ,,Rozbudowa budynku Publicznego
Gimnazjum (aktualnie Szkoty Podstawowej nr 2) przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie”
numer ogloszenia: 614890-N-2017

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), w zwigzku z otrzymaniem zapytan,
dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia publicznego Zamawiajacy udziela
nastepujgcych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1
1. Zamawiajacy zatgczyl do SIWZ wzdr harmonogramu. Czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcow
juz na etapie sktadania ofert ztozenia wraz z oferta harmonogramu rzeczowo- finansowego robot?
2. W zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie przez okres ok. 1,5 roku a
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé fakturowania nie czesciej niz raz na kwartal, wymusza to na
Wykonawey zaangazowanie duzych Srodkow finansowych. Prosz¢ o informacje, w jaki sposob
Zamawiajacy zweryfikuje sytuacje ekonomiczng i finansowg wykonawcy.
3. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca prosi o wskazanie, czy podczas
realizacji zamowienia zaistnieje koniecznos¢ zabezpieczenia scian wykopodw ze wzgledu na brak
mozliwosci skarpowania urobku oraz bliskos¢ istniejgcych budynkow.
4. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty medidw (prad, woda) na czas budowy?
5. Czy Zamawiajacy udostepni na czas realizacji zamowienia zaplecze sanitarne (dostep do toalet,
pomieszczenia socjalne, itp.).
Odpowiedzi na zapytanie nr 1
Ad.1 Na etapie oferty nie wymaga si¢ ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ztozenie tego
dokumentu jest wymagane przed podpisaniem umowy od wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza.
Ad.2 Zgodnie z trescig SIWZ i ogloszenia nie przewiduje si¢ weryfikacji sytuacji ekonomicznej i
finansowej Wykonawcy.
Ad.3 Podczas realizacji zamoOwienia nalezy zabezpieczac¢ Sciany wykopow. Wynika to bezposrednio z
norm budowlanych i przepisow BHP ze wzgledu na glebokosé wykopow jak i bliskosci istniejgcych
budynkow. Ponadto w opisie do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu branza konstrukcyjna
zawarty jest zapis: ,,Wykopy ponizej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu”. Prosz¢ rowniez zwrocic
uwage na zalecenia zawarte w opisie do projektu branzy konstrukcyjnej, a w szczegdlnosci na
nastepujace: ,,Ze wzgledu na réznice poziomdw posadowienia, pomigdzy projektowanym a istniejgcymi
obiektami, pod istniejgce fundamenty nalezy wykonaé podbicie w postaci palowania — kolumn
iniekcyjnych typu Jet Grouting.”
Ad.4 Tak nalezy uwzgledni¢ te koszty w ofercie. Istnieje mozliwo$¢ odptatnego udostgpnienia tych
mediow ze szkoly, po uzgodnieniu i zawarciu umowy z dyrekcjg szkoty.
Ad.5 Nie ma mozliwosci udostgpnienia zaplecza sanitarnego. Wykonawca musi zorganizowac je we
wlasnym zakresie.

z powazaniem




