



Czarnków 08.06.2018 r.

Nr TI.271.11.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej do granic miasta” numer ogłoszenia 565130-N-2018:

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania inwestycji do 30 października 2018.

Czas na realizację jest zbyt krótki w stosunku do zakresu robót, jaki jest do wykonania na przedmiotowej budowie

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym projektowane obrzeża 8x30x100 należy osadzić na podsypce cementowo-piaskowej. Proponujemy osadzenie obrzeża na ławie betonowej z oporem?

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający uwzględni propozycję Wykonawcy i wprowadza w SIWZ zmianę polegającą na osadzeniu obrzeża na ławie betonowej z oporem.

W związku z powyższym:

- 1) w dokumentacji projektowej zostały zmienione obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej na obrzeża na ławie betonowej z oporem zgodnie z załączonym zamiennym rysunkiem nr 3 przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne
- 2) oraz zmienia się przedmiar robót gdzie opis pozycji nr 8.2 otrzymuje brzmienie „Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową” - 2280 m, w załączeniu zmieniony przedmiar robót.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Franciszek Strugiła