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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne: odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji:  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie 
  
1.2. Zakres prac  

Zakres prac obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotowej inwestycji: 
-  wymiana stolarki okiennej drzwiowej zewnętrznej 
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem elewacji, 
- ocieplenie stropodachu, 
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów oraz rur spustowych i rynien, 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
1) Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 

2) Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

3) Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

4) Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

5) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

6) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, książka obmiarów. 

7) Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót. 

8) Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

9) Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

11) Inspektor Nadzoru  - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 

12) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
13) Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy,  Polskie Normy  – odniesienie w tekście 

do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami 
i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

14) Roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
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15) Roboty tymczasowe  - roboty, które są planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

16) Prace towarzysz ące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy), 
grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w   
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002r.), 

17) Wspólny Słownik Zamówie ń – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE, 

18) SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca 
szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 

19) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą   
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

20) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 

21) odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

22) polecenia Przedstawiciela Zamawiającego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie 
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej    
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

23) umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu   
postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), a Wykonawcą. 

24) ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 

1.4. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.2. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z przedmiarem robót, ST, dokumentacją budowlaną i poleceniami Inspektora  (jeżeli jest wyznaczony) oraz zgodnie 
z: 

- Dz.U.06,156,1118: Prawo budowlane 
- Dz.z.U.02,75,690: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Kierownik techniczny w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   
Wraz z placem budowy kierownik przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. 
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 
 
2. DOKUMENTACJA 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choć jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami przetargowymi i ST. 
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Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
3. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- 
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte 
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jego cechy. Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny 
być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań 
jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za 
wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót 
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia 
materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
4. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt 
 
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materiałów po drogach 
publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wszelkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w kosztorysie 
ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go 
o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary 
powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających 
zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w 
odbiorami. 
 
9.2 Odbiór robót zanikających 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje 
odbioru. Jakość i ilość robót ocenia się na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności 
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz na 
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
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9.3 Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 
 
9.4 Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru 
końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych materiałów 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
9.5 Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy 
 
11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy we właściwym porządku, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób, własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45110000-1 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- odkopanie istniejących fundamentów, 
- zasypanie istniejących fundamentów ziemią z wykopu, 
- profilowanie terenu, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót związanych z wykopami -  materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 

p. 10. 
6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
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– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.2. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– zasypki – [m3] 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
CPV 45110000-1 

 

Roboty rozbiórkowe obejmują:  

 - Demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien 

- Demontaż obróbek i orynnowania 

- Demontaż instalacji odgromowej 

- Demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji ( kratek   wentylacyjnych, szyldów, uchwytów 
do flag, lamp oświetleniowych itp. 

- Demontaż drabiny 

2. Materiały    

Dla robót  materiały nie występują. 

3. Sprzęt     

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie instalacyjne kolidujące z pracami rozbiórkowymi. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są:  m2  ,mb szt. w zależności od rodzaju  robót   

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ POWŁOKOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  
CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zgodnie z 
dokumentacja projektową . 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych np. AQUASZCZEL 820 firmy Kreisel lub zastosować rozwiązanie 
równoważne.  
 
Wymagane parametry izolacji pionowej ścian fundamentowych: 
- zapewniająca całkowitą wodoszczelność, 
- wysoce elastyczna, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- mostkująca rysy do 1,5mm, 
- nie wymagająca wkładki, siatki zbrojącej 
 
Następnie wykonać warstwę z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit lub zastosować 
rozwiązanie równoważne. 
Ściany fundamentowe do wysokości cokołu docieplić styropianem ekstrudowanym XPS gr.10cm. 
Zaizolowane ściany fundamentowe zabezpieczyć folią kubełkową. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach robót 
nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do wykonania przedmiotowych prac, proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

• paca,  
• wałek lub pędzel 

 

4. TRANSPORT 
Do transportu, należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód dostawczy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonania robót:   

• nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 
oraz silnych wiatrów, 

• składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone ani oszronione, pozbawione luźnych cząstek, kurzu, ostrych występów i krawędzi. 
Spoiny i wszelkie braki w podłożu należy szczelnie zaszpachlować stosując zaprawy cementowe lub zaprawy 
zalecane przez producenta wybranej izolacji bitumicznej.  
 
5.3. Wykonywanie hydroizolacji 
Po przygotowaniu podłoża na uszczelnianą powierzchnię należy nałożyć przygotowaną zaprawę. Nakładać 
pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji 
wodochronnej (izolacja typu średniego). Drugą warstwę należy nakładać po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości 
umożliwiającej wejście na naniesioną powłokę i kontynuowanie dalszych prac nie wcześniej jednak niż po upływie 
4-5 godzin. Grubość każdej nakładanej warstwy nie powinna być większa niż 2mm.  
W przypadku różnic w zaleceniach specyfikacji a kart technicznych producenta, izolację należy wykonywać wg 
wskazań na kartach technicznych wybranego produktu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 

• Przygotowanie podłoża 
• Gruntowanie podłoża 
• Nałożenie warstw izolacji powłokowej 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  
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• Powierzchnia  liczona w m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie izolacji pionowej powłokowej ścian fundamentowych 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

IZOLOWANIE DACHU 
CPV 45261410-1 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z dociepleniem stropodachu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie pokrycia ze styropapy oraz wykonanie wierzchniej warstwy z papy 
termozgrzewalnej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w Ogólnej ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane ,wykonanie  w/w robót budowlanych 
nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Przed przystąpieniem do robót , wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi , na 30 dni przed zamierzonym 
terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 

• Papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, grubości 5,0mm, wierzchniego krycia, reakcja na 
ogień – klasa E, np. Lembit NRO Lemar lub produkt równoważny 

• Przekładka z welonu szklanego o gramaturze 120g/m2 
• Papa podkładowa termozgrzewalna, grubości 3,0 mm, na osnowie z welonu z włókien szklanych, 

np. Lembit Plus Membrana S30 Lemar lub produkt równoważny 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998 
• Styropian grafitowy EPS 031 np. Posadzka Extra GENDERKA. Styropian o współczynniku 

Λ=0,031W/(mK). Płyty mocowane do podłoża dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową do 
połączeń papa-styropian oraz łącznikami mechanicznymi. 

• Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, bezrozpuszczalnikowa, do stosowania na zimno, do 
połączeń styropian-papa, np. IZOHAN IZOBUD WK  

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach robót 
nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który 
powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest używać 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach  tak, aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem 
promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 
powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Do transportu materiałów stosować: 

� Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 
� Samochód dostawczy 0,9 t. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych grafitowych EPS 031 gr.16cm 

Λ=0,031W/(mK).  

Przed ułożeniem nowej izolacji należy wykonać rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy, oraz dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. W razie konieczności elementy wadliwe, w złym stanie technicznym należy 
usunąć i zastąpić je elementami o tych samych parametrach. Prace naprawcze należy konsultować z 
Projektantem oraz Kierownikiem Budowy.  

Oczyszczone podłoże należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową – gruntem asfaltowym oraz papą 
podkładową termozgrzewalną, grubości 3,0 mm. 
Płyty styropianowe mocować do podłoża z papy poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Od momentu aplikacji preparatu na płyty ocieplające do momentu przyłożenia do izolowanej 
powierzchni należy odczekać ok. 20 min. W przypadku termomodernizacji dachów powierzchnia oraz zużycie 
kleju uzależnione są od strefy dachu: w strefie środkowej naniesienie kleju zajmuje powierzchnię 25% płyty,  
w brzegowej 35% płyty, w strefie narożnej – 50% płyty. Płyty styropianowe należy układać tak, aby krawędzie 
boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Do mocowania w podłożu betonowym 
zaleca się ponad montaż na klej, mocowanie na łączniki składające się z teleskopu, wkręta oraz kołka 
rozporowego. 
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• Przykładowy łącznik trzyelementowy: 

 

 

 

 

 

Ilość łączników należy dopasować do wymaganej ilość dla danej strefy oddziaływania wiatru na dachach 
płaskich.  

 

 
 
 
• Zasady określania stref 

na dachu płaskim  

wg PN-EN 1991-1-4:2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rozkład łączników na płytach 

styropapy z podziałem na  

strefy oddziaływania wiatru: 
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5.2 Pokrycie papą termozgrzewalną.  
 
Po zamocowaniu styropianu można przystąpić do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Papę podkładową o 
parametrach określonych powyżej, kleić do styropianu poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub poprzez montaż mechaniczny (kołkowanie).  
W przypadku montażu mechanicznego papy dopuszcza się nie wykonywanie kołkowania styropianu a jedynie 
jego klejenie i zakołkowanie razem z papą podkładową. 
Klejąc papę do styropianu można stosować pasy szerokości 4 cm (4 na płytę), lub placki (6-8) grubości ok. 
2mm, odczekać ok. 15-20 min i dokładnie docisnąć. Niedopuszczalne jest przyklejanie papy „z rolki”. Należy 
wycinać płachty o 10 cm większe od rozmiaru płyty ocieplającej.  
Następnie wykonać izolację wierzchnią z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Należy pamiętać, aby 
ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na zalaminowany papą podkładową styropian, gdyż może to 
spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać 
zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać 
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 900. 
 
 

• Zalecane połączenie powierzchni 

poziomej i pionowej: 

 

 

 

 

 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
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- m2 pokrytej powierzchni, docieplenia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie  ocieplenia stropodachu. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 

 
10. NORMY 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 
11.     INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych  - Złożone systemy  
      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr  120, poz. 1126). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 
CPV 45321000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  ociepleniem ścian zewnętrznych budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia zewnętrznego ścian budynku zgodnie z dokumentacja projektową . 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:  

• ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych budynku  
• ocieplenie ścian fundamentowych budynku 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca  uzyska decyzję pozwolenie na budowę.  
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
• zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być 
rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 
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• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte” . Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów, pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z  przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową , opisem technicznym i rysunkami. 
 

Wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", będąca polską wersją normy 
europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby budowlane" oraz zastąpiła 
dotychczasową PN-B-20130:1999 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku projektuje się za pomocą systemu ociepleń ścian TURBO-MAX 
PROTECT 042 na bazie spoiwa poliuretanowego lub równoważnego systemu dopuszczonego do obrotu na 
podstawie aprobat technicznych, wykończony tynkiem żywicznym z dodatkami podwyższającymi udarność 
(np. żywice poliuretanowe) o parametrach nie mniejszych niż: 
- wytrzymałość na uderzenia systemu: Kategoria I (podwójna warstwa siatki) 
- odporność ogniowa B-s1, d0, 
- przepuszczalność pary wodnej <=0,335 (podwójna warstwa siatki). 
 

2.1. Płyty styropianowe - ocieplenie ścian budynku 
 
Ocieplenie ścian wykonać metodą bezspoinową, płytami gr.14 cm ze styropianu grafitowego EPS 033 o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033W/(mK), np. FASADA EXTRA ECO firmy GENDERKA.  
Na wysokości cokołu zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.10 cm.  
 
Ponadto: 

- wymiary płyt - nie większe niż 600 x 1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem zgodna z projektem 
technicznym ocieplenia,  

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 
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2.2.Tkaniny zbrojące 
 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania : 
siatka z włókna szklanego o parametrach nie gorszych niż:: 
1.   Siatka o gramaturze 145 -160  (+- 5 g) g/m2 
2.   Siła zrywająca              ± ca: 1500(N/50mm) 
3. Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalio odporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe wymagania 

powinny być zgodne z PN - 92/P – 85010. 
 
2.3. Kleje i masy klejące, podkłady 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt 
styropianowych, można stosować np. następujące kleje i masy klejące produkowane w kraju: 
 

• Grunt pod warstwy izolacyjne – GRUNTOLIT W 301 firmy KREISEL 
 

Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do wyrównania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży pylących, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- paroprzepuszczalny, 
- zwiększający przyczepność farb i zapraw. 
 
Środek gruntujący należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 

• Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża – LEPSTYR 210 EXTRA firmy KREISEL 
 

Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych grafitowych, 
- do stosowania na podłoża betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego itp. 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zapewniająca dużą przyczepność do styropianu grafitowego, 

 
Zaprawę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

 
• Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską na 
ścianach – STYRLEP 220 EXTRA firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu grafitowego, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zawierająca włókna zbrojące do styropianu grafitowego, 
- elastyczna. 
 
Masę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
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• Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu ekstrudowanego pod wyprawę 
tynkarską na cokole – STYRLEP B 225 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zwierająca mikrowłókna, 
- hydrofobowa. 
 
Masę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

 
• Podkład pod wyprawę tynkarską na ścianach – TYNKOLIT SO 332 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków silikonowych, 
- ograniczający i wyrównujący chłonność podłoży, 
- zwiększający przyczepność wypraw tynkarskich, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- paroprzepuszczalny. 
 
Podkład należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 

• Podkład pod wyprawę tynkarską mozaikową na cokołach – TYNKOLIT T 330 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków mozaikowych, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- paroprzepuszczalny, 
- zwiększający przyczepność tynków, 
- regulujący chłonność podłoży. 
 
Podkład należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
styropianowych. Długość w zależności od grubości styropianu : - zakotwienie w ścianie min 6 cm.  
Łącznik składa się z dwóch elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy 
oraz metalowego walcowanego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta 
wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Ilość łączników na 1 m2 – min 4  sztuk 
 
2.5.Masy tynkarskie na ścianach 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy stosować cienkowarstwowy tynk 
żywiczny na bazie spoiwa poliuretanowego z dodatkami podwyższającymi udarność (np. żywice poliuretanowe), 
np. biotynk polisilikonowy barwiony w masie MAX PROTECT 042. Baranek o maksymalnym uziarnieniu 1,0mm.   
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Wymagane właściwości: 
- biotynk polisilikonowy do wypraw cienkowarstwowych, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- bardzo trwały, 
- samoczyszczący, 
- odporny na porastanie, 
- hydrofobowy, 
- paroprzepuszczalny, 
- wytrzymałość na uderzenia do 40J, 
- odporny na działanie promieni UV, 
- uziarnienie 1,0mm 
 
Masy tynkarskie należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.6.Masy tynkarskie na cokołach 
Do wykonania wypraw elewacyjnych na cokołach zastosować tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z 
jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem np. MOZATYNK-S 050 firmy KREISEL. 
 
Wymagane właściwości: 
- gotowa do stosowania masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem, 
- do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, 
- tworzący elastyczną powłokę, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- duża wytrzymałość mechaniczna, 
- odporny na działanie promieni UV, 
- frakcja 1,2 mm. 
 
Masy tynkarskie należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.7.Profile metalowe 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych 
płyt termoizolacyjnych), 

• kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
• kątowniki ze stali szlachetnej, 
• kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

 
2.8.Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego  
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych  
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Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z 
producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz 
wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, 
wymagane przez Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia : 

• szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 

• szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do nakładania mas klejących 
i mas tynkarskich, 

• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 

styropianowych, 

• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

• sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 

- 60 l do przygotowania masy klejącej, 

• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
do nakładania masy tynkarskiej, 

• urządzenia transportu pionowego  

• rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
• Ocieplenie ścian metodą "bezspoinową" powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 

szczegółowych - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze 

• Roboty dociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien 
być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni 
zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. 

• Roboty dociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie wyższej niż + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny 
panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność 
względna powietrza nie była niższa niż 55%. 

• Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i deszczem. 

• Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 
zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze 
powinny być chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w 
celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów.  
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• Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi 
w budynku. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół 
pracowników dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby 
roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych 
wynikłych w trakcie robót. 

• Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoża 
gwarantująca określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. 

• W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono 
znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona 
z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 

• Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 
trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowym. 

4.1. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą  " bez spoinową " powinna być zachowana 
następująca kolejność: 

• prace przygotowawcze ( kompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, 
zdjęcie obróbek blacharskich), 

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
• cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

• przygotowanie masy klejącej, 
• nakładanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 
• wykonanie robót malarskich zewnętrznych, 
• demontaż rusztowań, 

• uporządkowanie terenu wokół budynku 
Uwaga: „warunki” odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” 
z płyt termoizolacyjnych. 
 
4.2. Przygotowanie podłoża 

Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bez spoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

Próba odporności na ścieranie Otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie 
lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane 
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 
tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne 
i obiektywne dla całego obiektu. 
 
4.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoża z cegieł i elementów murowych 
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              Podłoże 
 

 
Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Mury wykonane z elementów kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

• Ceramicznych luźne resztki lub 
wylewki zaprawy ze 
spoin 

skuć i oczyścić 

• Betonowych nierówności, defekty1) 

i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarska lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

• z gazobetonu wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

• betonowych z warstwą 
fakturową 

wykwity3) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 

 luźne i nienośne 
elementy elewacji  

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 
 

 brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4.3 Podłoża z betonu 

                   Podłoże  
 

Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Mury wykonane z  kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

• betonu towarowego                       
i wykonanego na budowie 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy ze 
spoin 

skuć i oczyścić 

• prefabrykowanych 
elementów 

         betonowych 
 

nierówności, defekty1) 

i ubytki 
Skuć zferować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą 

wyrównawczą 
z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 

podkładowymi i  
z zachowaniem okresów karencji 

 wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

• elementów betonowych z 
warstwą fakturową 

Wykwity2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 

 luźne i nienośne 
elementy elewacji  

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub 
zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem wymaganych okresów 
karencji 
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 brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 warstwa mleczka 
cementowego 

Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprężonym 
powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3)   i pozostawić 
do wyschnięcia 

 Resztki szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem3)    z ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

                Podłoże  
 

Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Powłoki z farb mineralnych  
i wapiennych 

kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

 brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 Złuszczenia, odpryski 
odwarstwienia 

 Usunąć za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza , 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

 kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

Mineralne tynki podkładowe  
i nawierzchniowe 

brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 Miejsca luźne , głuche, 
odspojone 

Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4) ewentualnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem 3)  i pozostawić do wyschnięcia 
 

 Nierówności, defekty i 
ubytki 

Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

 Wilgoć2) pozostawić do wyschnięcia 
 Wykwity2) Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 



29 

 

 
4.5. Wykonanie próby przyklejania styropianu 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) 
i przykleić w rożnych miejscach 8 - 1 0  próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosować 
kleje lub masy klejące. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o 
grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na 
powierzchni ściany. 
Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone 
lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej  wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić 
powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno 
stosować. 
 
4.6. Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
 
4.7.  Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy 
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej 
strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z  poprzecznymi 
nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą  ościeża  utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
4.8.  Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 . Są również dostępne specjalne 
listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
 
4.9. Przygotowanie zaprawy i mas klejących 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie  przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po 
wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę 
klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt 
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i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

- Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża  uzyskiwana przez zarobienie wodą 
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta. 

- Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską,  
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna 
mieć grubość 3-5mm. 

 
4.10. Mocowanie płyt styropianowych do podłoża  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza , ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach.  
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 
10 x 10 mm). 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki 
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w 
razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli 
równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejąca przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana paca o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 
po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 
następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej 
płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi 
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 
poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
UWAGA:  niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż 
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
4.11.  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu 
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materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
 
 
 
4.12. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

Informacje ogólne 

• ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w 
dokumentacji technicznej. 

• rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej 
– wyłącznie z trzpieniem stalowym. 

• w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 
komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować 
łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie dostosowania) 

• w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

•  łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju, lecz nie wcześniej niż po upływie 
24 h od czasu przyklejenia płyt. 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 
Lp. 
1 

Cecha 
Materiał łącznika 

Wartość 
Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
4 Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 
5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 

łącznika 
7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 

wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1m 2 

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
 
4.13. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny 
ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz 
od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni 
elewacji.  Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników do  
6 szt./1m2  . 
W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w 
przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm 
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4.14. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym 
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
UWAGA : niedopuszczalne jest pominiecie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych 
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
 
4.13. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4 cm 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający 
we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie 
lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 
4.14. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) 
należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno 
stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być zamieszczone 
w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż 
tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, 
które maja być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty 
o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
4.15. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań 
szczegółów podanych przez producenta systemu. 
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4.16. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. 
Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 

4.17. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu  dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy 
na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. 
Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego 
oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i 
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące 
profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 

UWAGA: 
nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas 
obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek  styropianu 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 

4.18 Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki 
sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest 
zamieścić opis oraz rozwiązanie w  postaci szczegółowych rysunków. 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samo rozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle 
systemodawcy. 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejsza grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 
przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni 
ościeży otworów okiennych bez docieplenia  może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym 
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z 
materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła . 

 
4.19 Wykonanie warstwy zbrojonej 
4.19.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 
25 x 35 cm. 
 
4.19.2 Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym 
czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze 
stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni 
nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę 
zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
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Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje 
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki 
i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy 
ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
4.20 Wyprawa zewnętrzna 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej 
jednak niż po 48godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są 
wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzną i 
dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych ). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz 
znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką 
malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
5.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót , polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
Kontrola przygotowania podłoża  
polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej 
nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania 
łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki 
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 
przed przystąpieniem do dalszych prac. 
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Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy 
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych 
procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do 
równości  powierzchni oraz krawędzi: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na 

• całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niz 2 mm na 1 m i nie 

więcej niż 
• 30mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji- 10mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż  30mm na całej wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7mm. 
 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania   
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych naprawi zaprawek.  

Ocena wyglądu zewnętrznego: 
- polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie. 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest :  

• m 2 wykonania termoizolacji ścian budynku 
• mb elewacyjnego , systemowego profilu gzymsowego  

 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi podlega wykonanie  termoizolacji ścian budynku. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
Roboty związane z ociepleniem ścian metodą " bezspoinową " powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną 
firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 
inwestorski i autorski. 
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Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu 
technicznego. Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian ( podłoże pod układ ociepleniowy ).  
• przymocowanie do podłoża płyt styropianowych,  
• wykonanie warstwy zbrojeniowej 
• wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru robót powinien dokonać 
inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu. 
 
8. PŁATNOŚCI  
Płatność zgodnie z umową. 
 
9. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOŁANE 

[1]  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 
[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
[5]  ETAG 004 -Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
[6]  ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[8] ZUAT15/V.01/1997 –„Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
[9] ZUAT Þ 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[10] ZUAT Œ 15/VIII.07/2003 –„Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
 Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
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[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 
z późniejszymi zmianami. 
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oceniezgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
 zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY BLACHARSKIE  
CPV 45260000-7  

 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich. 

 

1.2 Zakres 
Zakres robót objętych SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, 
- wykonanie rynien rur spustowych z blachy tytan-cynk, 
- montaż wpustów wewnętrznych pionowych dwuściennych z koszem przeciżwirowym np. firmy ESSMANN lub 

równoważne 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami. 

1.4 Wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do 
stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
Jako materiał do obróbek należy stosować: 
- blachę cynkowo-tytanową o grubości 0,60 mm, w arkuszach 1000x2000mm. 
- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o wymiarach wskazanych na rzucie dachu 
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- wpusty dachowe pionowe dwuścienne z koszem przeciwżwirowym np. ESSMANN lub zastosować 
rozwiązanie równoważne. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z 
producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz 
wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, 
wymagane przez Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, giętarki do blach, drabiny i 
inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem np.Dspersionkleber 
firmy STO lub równoważnym. W celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią 
przewidzianą w systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian 
warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie 
zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić 
pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. 
UWAGA: Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. Warstwa przyklejanych 
pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej obróbką blacharską. Styki obróbki 
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po 
zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (wg PB).  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót 
blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montażowych, 
b) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola 

końcowa) - po zakończeniu prac. 
 
7. OBMIAR 

Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych (m2)   z dokładnością do 
0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych przez linie ograniczające obróbki. W powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich są wliczane 
wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna 
obróbka. 

Zamontowane wpusty dachowe – szt. 
 
8. ODBIÓR 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
CPV 45421000-4 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót stolarskich. 

 

1.2 Zakres 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:                            
- montaż nowych okien PVC, 
- montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych, 
- montaż rolet zewnętrznych. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót stolarskich:  
- montaż stolarki drzwiowej, 
- montaż stolarki okiennej, 
- montaż rolet zewnętrznych, 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarskie, jakie występują przy realizacji                                       

umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,   pozostałymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Drzwi wejściowe: 
- systemowe, aluminiowo-szklane, szklenie bezpieczne, antywłamaniowe 
- szyba zespolona , szkło niskoemisyjne,  
- drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, samozamykacz, rygle (blokady), oraz pochwyty  
- ramy malowane proszkowo w kolorze wg PB 
 
Współczynnik przenikania dla drzwi wejściowych nie może być mniejszy niż U=1,5W/(m2K). 
 
Stolarka okienna: 
– systemowa, PVC 
- szyba zespolona 
- ramy malowe proszkowo w kolorze wg PB 
- okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane np. Aereco EMM 707 lub równoważne 
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Współczynnik przenikania dla okien nie może być mniejszy niż U=1,1W/(m2K). 
 
Rolety zewnętrzne: 
- rolety zewnętrzne aluminiowe, segmentowe, antywłamaniowe montowane we wnęce okiennej 
- rolety z napędem ręcznym 
- kolor rolet wg PB 

3. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Na plac budowy powinny być dostarczone gotowe kompletne drzwi i okna wraz z ościeżami. Do czasu ich montażu 
powinny być składowane w miejscach suchych, nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. 
Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość 
osadzania ościeżnicy musi być sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła 
ościeżnicy. 
 
Zamocowanie ościeżnic można wykonać: 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków uprzednio 
zamocowanych w ścianie. 
 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiędzy 
ościeżami a ościeżnica należy wypełnić materiałem izolacyjnym (pianką montażową).  
 
UWAGA: Ponadto powyższe zalecenia porównać z wytycznymi z Aprobaty Technicznej i Instrukcji montażu 
wybranego producenta stolarki. W przypadku różnic stosować się do zaleceń producenta. 
 
3.1 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich. 
Roboty stolarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac stolarskich. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac stolarskich. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
4.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanej stolarki 
- Dokładności montażu stolarki 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót stolarskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
5. OBMIAR ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
5.2 Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni skrzydła drzwi i okna 
 
 



43 

 

6. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót stolarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- montaż stolarki drzwiowej 
- montaż stolarki okiennej 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy  
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1 Zalecane normy 
PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


