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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (STO) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą : 

Obiekt:  „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A 
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WR AZ ZE 
SKRZYŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą 
DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM" 

Inwestor :GMINA MIASTA CZARNKÓW 
PLAC WOLNOŚCI 6 
64-700 CZARNKÓW 

Zakres stosowania STO 
Specyfikacja techniczna ogólna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji 
robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3. 
Zakres robót obj ętych STO 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  opracowanymi dla następujących elementów robót 
budowlanych  związanych z realizacją zadania: 
a) SST - 01 – Roboty przygotowawcze; 
b) SST - 02 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
c) SST - 03 – Roboty ziemne; 
d) SST - 04 - Odwodnienie wykopów na czas budowy 
e) SST - 05 – Roboty montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej; 
f) SST - 06 – Roboty montażowe związane z budową wodociągu; 
g) SST - 07 - Roboty montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej; 
h) SST – 08 – Umocnienie wylotów; 
Określenia podstawowe 

Użyte w STO i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
− Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru/Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem. 
− Zarządzający realizacją budowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 
a) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
b) Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych 
nie objętych przedmiarem. 
c) Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 
d) Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
e) Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór 
końcowy. 
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f) Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
g) Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest 
obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 
h) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako 
standardy europejskie (EN). 
i) Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
j) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
k) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
l) Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
m) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
n) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 
− Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu d la Wykonawcy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
− Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  
− Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy"). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego/Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały należy zastąpić innymi, a 
elementy budowli rozebrać i wykonać ponownie na koszt Wykonawcy. 
− Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym/Zarządzającym realizacją budowy oraz Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym/Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego/Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego/Zarządzającego . Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
− Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

− Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
− Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
− Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
− Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacją budowy. Zarządzający realizacją 
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. 



Budowa dróg dojazdowych do terenów przemysłowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Pilską) wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem 

118   Szczegółowe specyfikacje techniczne                                                       D – 03.02.00   Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych                                                       

− Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
− Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego 
realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
− Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 
− Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.6. Zaplecze Zamawiaj ącego  (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami. 
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
− Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu/Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
− Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego 
oraz właściciela i/lub zarządcy nieruchomości. 
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− Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu składowania materiałów lub na zapleczu budowy. Jeśli Zarządzający/Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z odmow ą jego przyj ęcia, usuni ęciem i 
niezapłaceniem.  
− Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
− Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 
1. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
2. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być po uzgodnieniu z zarządcą drogi, oraz pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy, dopuszczone do 
ruchu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ĘCIA PRAC 
 NALEŻY POWIADOMIĆ: 

GMINA MIASTA CZARNKÓW  
PLAC WOLNOŚCI 6 
64-700 CZARNKÓW 

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCI ĄGI SP. Z O.O. W CZARNKOWIE 
UL. GDAŃSKA 48 

64-700 CZARNKÓW 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz wymaganiami 
Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
protokólarnia przekazanymi przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
a) Program zapewnienia jako ści 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 
6.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą budowy/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 

Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 

spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją 
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
należy zgłosić do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym 
realizacją budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy/Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający 
realizacją budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
Ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór Ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia 
za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STO 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STO 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie 
oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją budowy i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 01) 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 
Obiekt:  „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A 
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WR AZ ZE 
SKRZYŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą 
DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM"  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych 
w projekcie budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni i 
obejmują: 

− usuni ęcie istniej ącej warstwy humusu (wierzchniej warstwy terenu) dla  wykopu 
zbiornika retencyjnego i rowu. 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
NIE DOTYCZY 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt. 3. 
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać 

akceptację Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt. 4. 
Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu 

samochodowego - wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy 

przewozu . 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5. 
5.1. Roboty zwi ązane z usuni ęciem humusu 

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. Materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy 
i powinny zostać usunięte poza Teren Budowy na jego koszt. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Zamawiającego. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO pkt. 6. 

Kontrola jakości Robót polega na ogólnej ocenie kompletności ich wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: - usunięcie humusu lub wierzchniej warstwy terenu - [ 1 m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie 
prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i 
przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA(SST - 02) 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z tematem:  
 
„BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A ZAPLECZU UL. 
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM" 
 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres rzeczowy zawarty  w przedmiarze robót. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  punktów 

wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów in żynierskich 
Wyznaczenie obiektów inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 
„Wymagania ogólne 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - „Wymagania 
ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy: 
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
- paliki drewniane średnicy 70mm i długości 1,1m 
- pręty stalowe fi 12mm i długości 30cm 
- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktów na jezdni) 
B/. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań wg Zasad niniejszej ST są: 
- rury AROTA PS 110/100 kolor czerwony 
- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor żółty 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
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− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALE ŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI URZĄDZEŃ SIECI 
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ĄDCÓW DRÓG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE 

PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne” 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,                  że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu                 w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych i wysoko ściowych trasy ruroci ągów 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 3 cm Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 
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metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu. 
5.4. Wyznaczenie poło żenia obiektów 
Dla każdego z projektowanych elementów sieci kanalizacji deszczowej należy wyznaczyć jego położenie w 
terenie poprzez: 
a)     wytyczenie głównej osi kanalizacji, przykanalików, przewodów przepustów,(sytuacyjne i wysokościowe), 
b)    wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów kanalizacji deszczowej 

w wykopie przed zasypaniem, 
c)   inwentaryzacja elementów naziemnych elementów kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                  i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7). 
6.2. Sprawdzenie  prac pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

• wyznaczenie sytuacyjno- wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i 
poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km, 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy, 
• wyznaczenie wykopów i nasypów sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą ,                  co 

najmniej w 5 miejscach na każdym km oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  -  „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową wyznaczenia 
trasy i punktów wysokościowych jest km (kilometr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  -  „Wymagania ogólne”. Roboty należy przyjmować na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej , które 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  -  „Wymagania ogólne”. Płatności za 1 km 
pomiarów , studzienkę należy przyjmować na podstawie szkiców    i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu kontroli geodezyjnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zgodnie z dokumentacją projektową cena  1 km wykonania robót geodezyjnych obejmuje: 
a)     wytyczenie głównej osi kanalizacji, przykanalików, osi wodociągu , przyłączy                                               

( sytuacyjne i wysokościowe ), 
b)    wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej w wykopie przed zasypaniem, 
c)   inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
po wykonaniu prac 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej jest ujęta w 
koszcie robót kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163                   z 
późniejszymi zmianami) 
1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                 i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 03) 

ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-02 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  wchodzących w zakres zadania pod 
nazwą: 
Obiekt:  „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A 
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WR AZ ZE 
SKRZYŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą 
DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM"  
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni obejmują: 
• Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo r ęczne ze zło żeniem ziemi na odkład i 

odwozem nadmiaru gruntu; 
• Umocnienie wykopów przy pomocy segmentów obudowy pr zestawnej 
• Zasypanie wykopów z odpowiednim zag ęszczeniem; 
• Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianie m traw ą; 
• Dokopu ręczne do wykopów mechanicznych 
• Wymiana gruntu pod zbiornikiem retencyjnym 
• Obsadzenie zbiornika roślinnością wodną 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.3. Określenia podstawowe 

roboty ziemne liniowe  - część robót budowlanych polegających na odspojeniu i przemieszczeniu 
sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej w 
dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 
wykop otwarty o ścianach nachylonych  - wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne 
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej 
wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 
głęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
odkład tymczasowy  - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 
wska źnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d
SI

ρ
ρ=  

gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
warstwa ochronna zasypu  - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do 
obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące gruntu z wykopów w przypadku ich u życia do zasypki 

przewodów i wykopu 
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i 

zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz 
warunków przewidzianych dla warstwy ochronnej. 
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2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 
Podsypka winna być wykonana z piasku o grubości warstwy 15 cm, zasypka 30 cm ponad wierzch 

montowanych rurociągów. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-
06712 oraz PN-B-11111. 

Grunty spoiste, mineralne, skaliste oraz pochodzenia antropogenicznego uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów należy wywieźć na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. W przypadku braku takiego 
miejsca przewidziano wywiezienie odkładu stałego na składowisko odpadów lub za zgodą Zamawiającego 
zagospodarowanie poza terenem budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem. 

Dopuszcza się wykorzystanie niespoistych gruntów uzyskanych z wykopów jako zasypki, po 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 - rodzimy lub dowieziony - zagęszczony ręcznie ubijakiem po 
obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 
wyprofilowanie spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych 
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie 
wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu 
ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być 
równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

Wymagany wska źnik zag ęszczenia , wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem 
naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o 
nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w 
trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu). 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
- umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna). 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, a następnie 
wytyczyć osie przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz 
uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości 
prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego dnie. 
Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej 
projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
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Roboty montażowe należy prowadzić w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej 
obudowy stalowej  stosując się ściśle do zasad bezpiecznego prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji DTR producenta tej obudowy. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji - w przypadku braku 
możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy 
lub odpowiednio przesunięty. 

Wymiana gruntu pod zbiornik retencyjny - wymiana istniejącego gruntu pod dnem i na skarpach 
projektowanego zbiornika polega na usunięciu warstwy gruntu słaboprzepuszczalnego i wymianie go na 
grunt bardzo dobrze przepuszczalny (żwir, piasek gruby pospółka). Grunt przeznaczony do wbudowania 
musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera i kierownika Budowy. Dno i podstawy skarp zbiornika planuje 
się obsadzić roślinnością wodną zwiększającą efekt parowania - trzcina, pałka, sit, tatarak, oczeret. 
Lokalizację obsadzeń ustalic w trakcie budowy z Inżynierem.    
5.2. Dokładno ść i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla 
rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża 
wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu. 

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno 
być większe od - 2 % 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów  (poprzez bezpośrednie 
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej (sączenie wody z 
warstw niespoistych). Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Zasypanie wykopów. 

Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania 
odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w pkt. 2.2. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
• badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego; 
• badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 
• sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami 

transportu; 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO w pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
- zasypanie wykopu; 
- zagęszczenie gruntu; 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie w razie potzreby dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 10. 

przepisy związane 
Cena wykonania 1 m2 robót ziemnych obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- profilacje skarp mechanicznie i ręcznie, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz obsiew mieszanką traw; 
- pozyskanie i obsadzenie zbiornika roślinnością wodną, 
- pielęgnację warstw po obsiewie do ukorzenienia i wzrostu; 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 
 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 
2. PN-B-04481:1988 
3. BN-83/8836-02 
4. BN-64/8931-02 
5. BN-77/8931-12 
6. PN-74/B-02480 
10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - roboty ziemne. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
4. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntów 
5. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
6. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża 
7. obciążenie płytą 
8. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04) 
ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania     i odbioru w ramach 
inwestycji związanej  z tematem  
 
„BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A ZAPLECZU UL. 
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM"  
 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. 
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wszędzie 
w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia silnych 
długotrwałych opadów lub w okresie po roztopach wiosennych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 
wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Ogólne warunki” 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami: 

− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody 

gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla 
kanalizacji oraz wykonanie płyt fundamentowych pod pompownie i montaż pompowni, odbywały 
się w warunkach wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 
montowane rurociągi, armatura i studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 
istniejących budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 
wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów 
pod następującymi warunkami: 

− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem 

Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci energetycznej, 
− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 
− nie może być przerw w dostawie energii. 

 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, postanowieniami 
Kontraktu  oraz określeniami podanymi w ST  „Ogólne warunki ” 
 
2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w ST S-00.00. 
Wymagania ogólne. 
Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową zalecaną metodą odwodnienia jest zastosowanie igłofiltrów. 
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Igłofiltry  
 
1. Rury igłofiltrów i armatura 

− średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych, 
− końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, 
− woda podawana przy pomocy węża wpłukującego, 
− nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione 

uszczelką np. typu O-ring, 
− ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji 

takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej. 
2. Wpłukiwanie rur igłofiltrów 

− igłofiltry instaluje się zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się 
na jednym poziomie, 

− w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na 
głębokości (4 ÷ 6)m, 

− z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony 
ok. (1 ÷ 2)m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. 

3. Obsypkę filtracyjną wykonuje się: 
− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej 
jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru, 

− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5m nad górną krawędź filtru 
(praktycznie 2 wiadra obsypki), 

− uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony 
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziarn obsypki powinna być (5 ÷ 10)  razy 
większa od średniej grubości ziarn gruntu. 

4. Agregat pompowy 
− agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 

Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z 
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż 
zrzutowy, 

− pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową. 
Odwodnieni rurkami drenarskimi  
W zakresie odwodnienia wykopów budowlanych w miejscach uniemożliwiających zastosowanie igłofiltrów 
należy zastosować odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw sztucznych ze 
studniami zbiorczymi. Wodę ze studni zbiorczej należy odpompować i za pomocą rurociągu tymczasowego 
przeprowadzić w odpowiednie miejsce zrzutu.  
 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi 

mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i 
szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi 
więcej niż 50 %, wg PN-B-02480, 

− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm 
wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 
%, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg 
PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  
0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z 
piasku odpowiadającego wymaganiom  PN-B-11113. 
Studnią do tymczasowego odpompowywania wody może być element prefabrykowany – np. dennica studni  
kanalizacyjnej bądź wpustu deszczowego bądź inny element zatwierdzony przez Inżyniera.   
 
Inne metody odwodnienia  
Dopuszcza się inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.  W przypadku 
zastosowania przez Wykonawcę innej niż zalecana technologii odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z 
tym związane pokrywa Wykonawca. 
Zmiana technologii odwodnienia nie może prowadzić do zniszczenia jakichkolwiek obiektów znajdujących 
się w pobliżu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miały miejsce, za wszystkie skutki 
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zniszczeń odpowiedzialność zarówno prawną jak i finansową ponosi Wykonawca. 
 
2.1 Wymagania dotycz ące transportu, odbioru i składowania materiałów 
2.1.1 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt 
używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
2.1.2 Składowanie materiałów 
Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy, 
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń zastosowanych 
dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. Wszystkie 
elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. 
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych 
i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od 
środków i warunków powodujących korozję. 
 
3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót odwodnieniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 
− agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające, 
− zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym, 
− pompy zatapialne, 
− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia. 
Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. Parametry 
te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia. Zastosowane pompy powinny być 
odporne na dużą ścieralność, bowiem woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości 
drobnych cząstek piasku. 
Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 
 
4 Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i 
uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może 
być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. 
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 
5 Wykonanie Robót 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI URZĄDZEŃ SIECI 
UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZ ĄDCÓW DRÓG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE 

PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU. 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem  odwodnienia. Program powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy 
Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem Robót ziemnych 
opisanych w ST-01.03. 
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej 
Normie PN-B-10736. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 
Sporządzenie i uzgodnienie projektów związanych z odwodnieniem wykopów, jeśli będzie konieczne do 
wykonania, leży po stronie Wykonawcy zarówno pod względem wykonania jak i kosztów. 
 
5.2 Odprowadzenie wody z wykopów 
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu,  w takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie 
miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 
Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym odbiorniku.  
Jeżeli wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód wykonanie jego będzie po 
stronie Wykonawcy. 
Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi to 
zamuleniem kanału. 
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 
sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 
 
5.3 Odwodnienie pasa robót ziemnych 
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających, 
które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą 
napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów , studzienek kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 
Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 
uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania Robót. 
 
5.4 Odwodnienie igłofiltrami 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do (5 ÷ 6)m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, 
koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. (1 ÷ 2)m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien 
zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o 
śr. ok. 0,14m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy 
pomocy węża wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w 
zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej. 
Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu 
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być uszczelnione 
uszczelką np. typu O-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 
instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką wysokość, 
aby połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje się obsypkę na całej 
wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje się na wysokości 0,5m 
nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym 
posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziarn obsypki powinna być (5 ÷ 10)  razy 
większa od średniej grubości ziaren gruntu. 
Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana 
woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy do odbiornika. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania obsypki 
filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej 
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. 
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5.5 Wykonanie drena żu korytkowego 
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej do 
studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna 
rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki 
drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w 
dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) 
tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym 
dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy 
wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich. 
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułożony najwyżej otwór 
rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia 
przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe 
lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. Na budowie należy użyć tylko jednego rodzaju materiału, 
zgodnie z niżej podanymi zasadami. Perforowane rurki                  z tworzyw sztucznych, z gładkimi 
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 

 
5.6 Szczególne warunki bezpiecze ństwa pracy 
Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 
odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji 
zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez 
producenta agregatu. 
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 
pomp i agregatu prądotwórczego. 
 
6 Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować sprawdzenie: 

− głębokości założenia filtrów, igłofiltrów 
− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 
− skuteczności odwodnienia wykopu, 
− sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej normy 
PN-B-10736:1999. 
 
7 Obmiar Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
 
8 Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Odwodnienie nie podlega odrębnemu rozliczeniu. 
 
9 Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
 
W kosztorysie przyjęto szacunkowe, doraźne koszty pompowania na podstawie opinii geotechnicznej. 
Rzeczywiste koszty należy określić na podstawie pracy pomp wykazanych w dzienniku pompowania. 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
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10 Dokumenty odniesienia 
10.1 Normy 
Lp. Nr normy Tytuł normy 

1 PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4 PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6 
PN-EN1610:2002 
+Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 05) 

ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST - 03 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót monta żowych zwi ązanych z budow ą sieci kanalizacji 
grawitacyjnej sanitarnej, wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 
Obiekt:  „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A 
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WR AZ ZE 
SKRZYŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą 
DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM"  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót montażowych kanalizacji sanitarnej. 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry kanalizacji: 

• Monta ż przewodów kanalizacyjnych z rur PCV ���� 200 mm; 
• Monta ż studni rewizyjnych z kr ęgów żelbetowych DN1000 mm;  
• Włączenie projektowanej sieci do istniej ących ruroci ągów  

1.4. Określenia podstawowe u żywane w SST : 
- siec kanalizacyjna -  układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w 
kierunku odpływu ścieków; 

- studzienka rewizyjna ���� 1000 mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej 
(na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 

- kineta -  część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż 
kierunku przepływu ścieków; 

- komora robocza -  zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych; 

- pokrywa studzienki -  płyta przykrywająca komorę robocza studni; 
- właz -  element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej; 
- skrzy żowanie z przeszkodami  - przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych 
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (STO). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w STO pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (Inżyniera) . 
2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne 

Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej - kanały należy wykonać z rur i kształtek PCV SN8 
kielichowych �200 mm dla sieci, zgodnie z dokumentacja projektową. 

Studnie kanalizacyjne - rewizyjne z kręgów żelbetowych �1000 mm wykonane z betonu min kl. 
C35/45. W studni należy zamontować stopnie złazowe z prętów stalowych gr. min. �32 mm lub stopnie 
gotowe - odlewy żeliwne. 
2.3 Kruszywo na podsypk ę 

Wg SST - 02 
2.4 Składowanie materiałów 
2.4.1 Rury i kształtki 
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Rury z PCV-U  dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach  i powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i 

grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych 

rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna 
przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane 
kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 
rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 

2.4.2 Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas 

przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 
2.4.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 STO . 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej i 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 STO . 
4.2. Transport rur 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu 
na specyficzne cechy rur PCV-U  należy przestrzegać następujących wymagań: 
- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 

tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 
- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -50 C do + 30° C, w ka żdych 

warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone 
deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 
dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

- rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 
4.4. Transport studzienek rewizyjnych 

Studnie należy transportować środkami transportu z przykryciem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny być zabezpieczona przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.6. Transport cementu 

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ĘCIA PRAC 

NALEŻY POWIADOMIĆ: 
GMINA MIASTA CZARNKÓW  

PLAC WOLNOŚCI 6 
64-700 CZARNKÓW 

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCI ĄGI SP Z O.O. W CZARNKOWIE 
UL. GDAŃSKA 48 

64-700 CZARNKÓW 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 STO . 
5.2 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery robocze, 
- zabezpieczyć i oznakować teren wykopu. 
5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 02 
5.4 Przygotowanie podło ża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, 
suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PCV można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając 
pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 10 mm. Dla 
naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów 
należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to 
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 
5.5. Roboty monta żowe 
5.5.1 Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do 
pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Kanały sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur i kształtek PCV SN8 kielichowych �200 mm , 
studnie rewizyjne �1000 mm z kręgów z betonu C35/45 o połączeniach na uszczelki. Dennice studni 
zamówić z gotowymi kinetami betonowymi. Włazy żeliwno-betonowe klasy D400kN. 
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 
- przewody z PCV układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C; sposób montażu rur powinien 

zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCV nie wykazujące uszkodzeń 

i pęknięć, 
- układanie przewodu wykonywać po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 

układania kolejnych odcinków rurociągów, 
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości. 
5.5.3 Próba szczelności przewodu; 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 STO . 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− określić stan terenu, 
− ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalić metody wykonania wykopów, 
− ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę : PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów 

z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− rzędne przewodu/dna studni  +/- 1cm, 
− oś przewodu +/- 2cm, 
− stopień zagęszczenia zasypki +/- 0,1 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 STO. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, 
− szt. (sztuka) zamontowanej i odebranej kształtki, 
− szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 STO. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności  technologiczne 
związane z budową sieci kanalizacyjnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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- wykonanie studzienek rewizyjnych 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy robót 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− projekt budowlany i/lub wykonawczy 
− dziennik budowy 
− dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych, 
− protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
− specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób 
trwały i podpisane przez członków komisji. 

PRZED ZAKRYCIEM SIECI NALE ŻY ZGŁOSIĆ DO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W 
MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCI ĄGI SP Z O.O. W CZARNKOWIE 

UL. GDAŃSKA 48 
64-700 CZARNKÓW 

8.4. Odbiór ko ńcowy 
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 
− wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 
− protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
− protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych 

analiz, 
− o zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

o czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., przedłożone dokumenty 
pod względem merytorycznym i formalnym, 

o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
o sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie. 

− dokumentów wymaganych przez MWiK Czarnków 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za 
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań 
i odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 STO . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje : 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

Cena 1 szt. zamontowanej i odebranej kształtki obejmuje : 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- montaż armatury, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje : 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i warunki 
techniczne wykonania kanalizacyjnych. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziałi opis gruntów.  
3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
10. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do 

przesyłania wody. 
11. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
13. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
15. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 
16. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 
17. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodnokanalizacyjnych. 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 
warunków) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 
poz. 437), 

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

22. Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno - kanalizacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 06) 
ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ WODOCIĄGU 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót monta żowych zwi ązanych z budow ą sieci wodoci ągowej  
wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

Obiekt:  „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A 
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WR AZ ZE 
SKRZYŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą 
DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM"  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej o następującym zakresie i parametrach: 

a) przewody z rur PE ����90 mm, SDR17 PN10, PE����160 mm, SDR17 PN10 wraz z armatur ą, 
b) hydranty p.po ż. nadziemne DN80. 
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe u żywane w SST : 
sieć wodoci ągowa  - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem (PN/B -
10725:1999) 
rura ochronna -  rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną 
przeszkodę ewentualnych przecieków wody; 
skrzy żowanie z przeszkodami  - przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane 
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 
bloki oporowe  - konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci 
uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej; 
hydrant  - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do 
celów przeciwpożarowych; 
zasuwa  - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (STO). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w STO pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zarządzającego realizacją budowy/Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (Inżyniera) .  
UWAGA:  
Zastosowana armatura musi posiada ć wszystkie niezb ędne certyfikaty, atesty, świadectwa 
dopuszczenia, spełnia ć obowi ązujące standardy jako ściowe i materiałowe oraz bezwzgl ędnie zosta ć 
zaakceptowana przez eksploatatora sieci: "Miejska K analizacja i Wodoci ągi Sp. z o.o. w Czarnkowie". 
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2.2. Rury, kształtki i armatura wodoci ągowa 
Do budowy sieci wodociągowej zastosować rury PE����90 mm, SDR17 PN10, PE����160 mm, SDR17 

PN10 koloru niebieskiego, wraz z niezbędną ilością kształtek oraz zasuw. Odcinki rurociągu połączyć 
metodą elektrooporową na złącza kielichowe. 

Zasuwy kołnierzowe  PN 10 z miękkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia. 
Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i 
scalonym kołnierzykiem trzpieni. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 
250 mikronów wg normy DIN 30677 

Trójniki i kolana kołnierzowe  PN 10. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego. Ochrona 
antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 

Hydrant nadziemny  wyposażony w dwie nasady  boczne typ B na węże ∅75. Połączenia 
kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne ciśnienie PN16. Wrzeciono oraz 
trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem. Możliwość wymiany 
elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed 
promieniowaniem UV. Kolor uzgodniony z Zamawiającym. 
2.3 Kruszywo na podsypk ę i obsypk ę 

Wg SST - 02 
2.4 Bloki oporowe 

Należy stosować bloki oporowe wylewane z betonu zwykłego B25 odpowiadające normie BN-
81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 
2.5 Składowanie materiałów 
Rury i armatura  

Rury z PE  dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach  i powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i 

grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie 
powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i 
układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy drewnianych wsporników; 

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 
- armaturę zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia 

powłok antykorozyjnych 
Cement  

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas 
przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 STO . 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodoci ągowej 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów 
zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej. 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 STO. 
4.2. Transport rur 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu 
na specyficzne cechy rur PE  należy przestrzegać następujących wymagań: 
- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 

tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 
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- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 
składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -50 C do + 300 C, w każdych warunkach 
transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami 
ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 
dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4.3. Transport armatury 
Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę 

drobną w skrzyniach i pojemnikach. 
4.4. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie 
powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.6. Transport cementu 

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ĘCIA PRAC 
NALEŻY POWIADOMIĆ: 

GMINA MIASTA CZARNKÓW  
PLAC WOLNOŚCI 6 
64-700 CZARNKÓW 

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCI ĄGI SP Z O.O. W CZARNKOWIE 
UL. GDAŃSKA 48 

64-700 CZARNKÓW 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 STO . 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
− zapoznać się z warunkami technicznymi i/lub uzgodnieniem z MKiW Sp z.o.o Czarnków 

− ustalić miejsce placu budowy, 
− ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
− ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
− ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
− ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
− wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
− zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 02. 
5.4 Przygotowanie podło ża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, 
suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

Przy takich warunkach gruntowych rury PE można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając 
pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla 
naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów 
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należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to 
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy piasku grubości od 15 do 20 cm. 
5.5. Roboty monta żowe 
5.5.1 Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do 
pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten 
temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.5.2 Wytyczne układania i monta żu rur 

Ogólne warunki układania i montażu rur z P E :  
- przewody układać przy temp. otoczenia 00 do 30° C; 

- sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń, 

pęknięć i dużych rys 
- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje 

się w miarę układania kolejnych odcinków rurociągów, 
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości, 
- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 - 15 cm; 
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich 

łuków; 
- węzły na przewodzie oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporowymi 

wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii 
lub taśmy z tworzywa - bloki wykonać przed próbą szczelności; 

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą; 
Projektuje się sieć wodociągową z rur i kształtek  PE�110 mm, SDR17 PN10 do pracy pod 

ciśnieniem roboczym 2,5-3,0 bar wraz z niezbędną armaturą żeliwną, łączenie rur między sobą 
zaprojektowano w formie złączy elektrooporowych. Podejścia służące do montaży nadziemnych hydrantów 
przeciwpożarowych projektuje się wykonać z rur PE�90 mm, SDR17 PN10. Łączenie poszczególnych 
elementów sieci wodociągowej pokazano na załączniku graficznym (Schematy węzłów wodociągowych) 
dołączonym do dokumentacji projektowej 
5.5.3 Próba szczelno ści wodoci ągu; 

Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby; 
- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmniej 48 godzin 

przed próbą; 
- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i 

sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na okres 
przewidziany normą lecz nie dłużej niż 24 godz.; 

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu 
roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 
500 l wody; 

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać; 
5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok 
oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe - w 
przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić betonem B 7,5 
przy czym grubość takiego wypełnienia nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z 
betonem należy zabezpieczyć poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do 
rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie 
tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
5.5.5 Armatura odcinaj ąca 

Uzbrojenie wodociągu stanowią Zasuwy kołnierzowe PN 10 z miękkim uszczelnieniem klina i 
wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego. Trzpień ze stali 
nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kołnierzykiem trzpieni. Ochrona antykorozyjna powłoką na 
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bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Zasuwy montować do rurociągów 
na kołnierze  
5.5.6 Hydranty nadziemne 
Hydrant Dn 80 mm należy zainstalować zgodnie z dyspozycją w projekcie budowlanym. 
5.5.7 Izolacje 

Rury PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie łączniki powinny 
być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposób 
szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności. 
5.6 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności sieci. Grubość 

warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,2 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i 
średnioziarnisty. 

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu 
(zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek 
nie przekracza 20 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN/B- 02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. 

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 STO . 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : określić stan terenu, 
ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, ustalić metody wykonania wykopów, 
ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i 
PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów 

z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
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d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 

wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− rzędne przewodu  +/- 1cm, 
− oś przewodu +/- 2cm, 
− stopień zagęszczenia zasypki +/- 0,1 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7 STO. 
Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr) wykonanego i odebranego przewodu sieci wodociągowej/przyłącza 

− szt. (sztuka) zamontowanej i odebranej armatury  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w poz. 8 STO . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

PRZED ZAKRYCIEM SIECI NALE ŻY ZGŁOSIĆ DO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W 
MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCI ĄGI SP Z O.O. W CZARNKOWIE 

UL. GDAŃSKA 48 
64-700 CZARNKÓW 

8.3 Odbiór techniczny cz ęściowy robót 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− projekt budowlany i/lub wykonawczy 
− dziennik budowy 
− dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych, 
− protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
− specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób 
trwały i podpisane przez członków komisji. 
8.4 Odbiór ko ńcowy 

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 
− wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

7.2 
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− inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 
geodetę, 

− protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
− protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz, 

− o zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
o czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
o przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

o czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu umotywowane 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
o sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
− dokumentów wymaganych przez MWiK Czarnków 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 
Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za 
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań 
i odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 STO . 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 
- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- dezynfekcje sieci, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

Cena 1 szt. zamontowanej i odebranej armatury sanitarnej obejmuje: 
- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe 
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych. 
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
10. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U 

do przesyłania wody 
11. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
13. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
15. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 
16. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 
17. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
10.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 
warunków) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 
poz. 437), 

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

22. Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno - kanalizacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 07) 

ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji związanej  z tematem  
 
„BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A ZAPLECZU UL. 
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM" 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego  w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: 

− Kolektory deszczowe z rur PEHD Ø200-300mm  
− Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe  
− Wpusty deszczowe Ø 500mm z osadnikami   
− Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej z typowych elementów prefabrykowanych :  

 - wylot KD1 Ø300mm wg KPED 02.16 
 
Zakres ogólny robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni - w razie konieczności, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego  odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wpustów  deszczowych 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Poszczególne etapy zostały omówione w zawartych w opracowaniu Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 

opadowych. 
1.4.2.  Kanały  
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał deszczowy  - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 
1.4.3.    Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających  z wyżej położonego 
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kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5.  Wpust deszczowy  - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.3.6.  Wylo t - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 
1.4.4.    Elementy studzienek 
1.4.4.1.    Komora robocza  - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy  - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki  – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5.  Kineta  – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik  - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST - „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD  
Rury kanalizacyjne to rury strukturalne wykonane z jednorodnego materiału PEHD-  polietylenu wysokiej 
gęstości o średnicach DN200 DN300 zgodne z PN-EN ISO 9969 SN 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 
wg DIN 16961). Rury PEHD muszą posiadać wysoką odporność chemiczna zgodną z  ISO TR 10 358. 
Rury są stosowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej. Rury muszą być wykonane z 
polietylenu PEHD, dwuścienne o ściance zewnętrznej Karbowanej (falistej), co zapewnia wysoka sztywność 
obwodową SN8 (określona wg PN-EN ISO 9969), i wewnętrznej, o gładkiej powierzchni,  co gwarantuje 
osiągnięcie doskonałych parametrów hydraulicznych. Struktura zewnętrzna rury ma kolor czarny, a warstwa 
wewnętrzna jest jasno szara, co znacząco ułatwia inspekcję wizualną rurociągu. System rur PEHD musi 
zapewniać całkowity brak korozji i elastyczność. Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe 
napisy zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę 
sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). 
Projektowane rury muszą posiadać niski i niezmienny w czasie współczynnik chropowatości bezwzględnej 
„k” i posiadać wysoką odporność na ścieranie potwierdzoną badaniami. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

− kręgów betonowych z betonu C40/45 średnicy 100 cm dla studni rewizyjnych i połączeniowych Komora 
robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 35 MPa (N/mm2)  

2.3.2. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna 
być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.3.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02, 
2.3.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
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2.4. Studzienki ściekowe 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne przykrawężnikowe 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 
i PN-H-74080-04.  
2.4.2. Studnie prefabrykowane  
Na studzienki ściekowe stosowane są studnie z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy 50 
cm,  
2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C20/25 zbrojonego stalą StOS. 
2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C20/25 zbrojonego stalą StOS. 
2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Studzienki muszą być zaopatrzone w komorę dociążająca do wypełnienia betonem umożliwiającą  
Studzienki wpustowe muszą spełniać identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jeżeli chodzi o 
parametry techniczne dotyczące wytrzymałości, użytych materiałów, sposobów montażu, posadowienia itd. 
2.5. Wyloty 
Do wykonania wylotu użyć elementów prefabrykowanych wg KPED karty nr 02.16. 
2.6. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości                        i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.10.5. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach                w stosach 
o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.10.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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− wibromłotu do zapuszczania grodzic 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
− beczkowozów 
− szalunki stalowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych 
o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i 
tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem   i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kr ęgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów  i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób            zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu                     w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki               i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALE ŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI URZĄDZEŃ ORAZ 
ZARZĄDCÓW DRÓG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia  i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                                i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
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mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno 
zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 
pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z 
drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury 
gruntu.  Szczegółowy zakres robót odwodnieniowych podano w SST KD – 02.00. 
5.4.1. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. Szczegółowy 
zakres robót odwodnieniowych podano w nieniejszej SST. 
5.5. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały 
deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać                      z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.6. Roboty monta żowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 

do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy DN300 - 3 ‰ 
- dla odgałęzień o średnicy DN150– 10  ‰ 
–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą 

dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów,      od 1,0 do 1,3 

m (zgodnie z PN-81/B-03020). 
Z uwagi na użyty materiał PEHD przy mniejszych zagłębieniach nie zachodzi konieczność odpowiedniego 
ocieplenia kanału. 
5.6.1. Kanały 
Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PEHD DN 150 klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury należy układać 
w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej 
niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów wykonywać zawsze w studzience. Kąt zawarty 
między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. Rury kanałowe PEHD należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta 
rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
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− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić DN150, 
− włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰ 
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując przewody 

sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki lub dokonywać włączenia do 
studzienki z osadnikiem, 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych o średnicy 1,00 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
− studnie wykonane w drodze zaopatrzyć w pierścień odciążający 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto  w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów 
betonowych  z bet. C40/45 o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej 
przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio             na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową                             wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Część studzienek 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy wykonać bez kinety                  z osadnikiem o głębokości 
0,5 m. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.6.4. Wpusty deszczowe 
Studzienki wpustów deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny 
wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgałęzienia 1,00 m 
− głębokość osadnika 0,70 m, 
− średnica wewnętrzna osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika  z rozwiązania drogowego. Liczba 



Budowa dróg dojazdowych do terenów przemysłowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Pilską) wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem 

162   Szczegółowe specyfikacje techniczne                                                       D – 03.02.00   Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych                                                       

wpustów deszczowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 
powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego oraz terenu i infrastruktury. Należy przyjmować, że na jeden 
wpust powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
5.6.5. Wylot KD1 - wylot KPED 02.16 
Wylot wykonać z prefabrykatu wg karty katalogowej KPED 02.16  
5.6.6. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem 
Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 
należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. 
5.6.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w dokumentacji projektowej  i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
5.6.8. Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji deszczowej przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-EN 1610. 
5.6.9. Przebudowa wodociągu 
Przebudowa sieci wodociągowej lub przyłącza polega na wykonaniu syfonu w celu uniknięcia kolizji z 
projektowaną kanalizacją deszczową. 
 
UWAGA: 
PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKŁADOWANIA, TRANSPO RTU I 
REALIZACJI PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTÓW KAN ALIZACJI 
DESZCZOWEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ 
WYBRANEGO PRODUCENTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                   w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 
poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem wykonane studzienki 

kanalizacyjne i wpusty deszczowe, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie drenażu korytkowego, 
− wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór kanalizacji 

deszczowej, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, wpustów deszczowych i wylotów. 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. 
– Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 08) 

UMOCNIENIE WYLOTÓW 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
związanych z wykonaniem koszy siatkowo-kamiennych w ramach zadania : 
 
„BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH N A ZAPLECZU UL. 
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ŻOWANIEM Z UL. PILSK Ą) WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM, KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ, SANITARNĄ I WODOCIĄGIEM" 
 
1.3 Określenia podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
umocnienia skarp koszami i materacami siatkowymi i obejmują: 
• montaż  materacy siatkowych, 
• wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia, 
• wypełnianie materacy kamieniami, 
1.4 Określenia podstawowe. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 00. 
1.4.1. Materac siatkowo-kamienny 
Materac siatkowo-kamieny - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów 
Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie 
drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą 
wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.2 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny 
być wliczone w cenę umowną. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00 „Wymagania 
ogólne”pkt.2 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją . 
2.2.1. Materace siatkowe 
Do budowy umocnień należy użyć materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach 
sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie -
ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją grubym 
ocynkiem (lub „eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i 
dodatkową powłoką z PCW”). Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 
antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (lub „pokrytymi 
stopem cynkowo - aluminiowym” lub „ze stali nierdzewnej”). Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić 
Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Wymiary materacy: 4,0x 1,0 x 0,5 m (L x B x H) 
Wymiary oczka siatki 5 x 7 cm 
Grubość drutu Ø 2,2 mm ( lub „Ø 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW) 
Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2lub „eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy) 
95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2  + PCW”) 
2.2.3. Kamień 
Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 
kamieni. 
Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być 
mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy . Największe używane 
kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. 
2.2.4. Geowłóknina 
Na styku koszy lub materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o 
następujących parametrach: 
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• wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s 
• gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 200 g/m2 
• wytrzymałość na rozciąganie min. 14,5 kN/m 
• wytrzymałość na przebicie (CBR) min. 2,0 kN 
• materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie 
związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. 
3. SPRZĘT. 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Montaż i łączenie koszy i materacy siatkowo-kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 
obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej 
zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy 
kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do 
miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionów należy układać ręcznie. 
4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.4 
4.2 Transport sprz ętu i materiałów. 
Kosze i materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o 
łącznej masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia koszy ransportowany 
jest w kręgach po kilkadziesiąt kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3200 szt. Powyższe 
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.5 
5.2 Monta ż i wbudowanie koszy i materacy 
Montaż koszy i materacy należy przeprowadzić wg. następującego schematu: 
• rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz lub materac na twardej, płaskiej powierzchni 
• zagiąć i podnieść do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
• połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie 
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej 
przezproducenta, 
• kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami 
sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
• puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, naleŜy naciągnąć i dopiero wtedy 
przymocować do podłoża lub niższej warstwy, 
• kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, a w przypadku materaca aby na jego 
grubości ułożone były min. 2 kamienie. Kosze napełnić z lekkim naddatkiem, stosując w trakcie napełniania 
haczyki spinające przeciwległe ścianki, 
• zamknąć wieko kosza lub materaca i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z 
którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub 
zszywkami w sposób podany wcześniej 
• montaż pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowując odpowiednie przewiązania 
pomiędzy warstwami.(układanie pod wodą) 
W przypadku konieczności „topienia” materacy (układania ich pod wodą) należy: 
• pojedynczy materac zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie w pobliżu 
miejsca wbudowania 
• w trakcie montażu materaca usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nichboki prętami ze stali 
zbrojeniowej 
• za pomocą linek stalowych lub łańcuchów podwiesić materac za pręty usztywniające do ramy stalowej o 
wymiarach takich samych jak materac 
• ramę stalowa wraz z podczepionym materacem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i powoli 
opuszczając ułożyć materac ściśle, obok materacy wbudowanych wcześniej 
• ułożone materace połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie 
• podczas układania materacy i łączenia ich między sobą pod wodą na głębokości przekraczającej 1,0m, 
należy użyć nurka. Prace te należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”pkt.6 
6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
• rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami lub materacami 
• materiałów (kosze i materace, kamień, geowłóknina) 
• montażu i wbudowania koszy i materacy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi, 
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami 
Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692) 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
-- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami gabionowymi. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
8.2 Sposób odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje: 
• wykonanie niwelacji podłoża 
• ułożenia geowłokniny (jeżeli przewiduje to PT) 
• montaż i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia,  
• dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych 
• zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych 
(trawersy) 
• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 
• odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 
• montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących 
• wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi. 
EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes. 
EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire. 
10.2. Inne dokumenty 
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 „EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce, oraz EKOkosze 
systemu COMBI”. 
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